КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

	п.Каркатеевы
	« 05 » октября 2015 г.  2007 г.


Муниципальное образование сельское поселение Каркатеевы, представляемое муниципальным учреждением «Администрация сельского поселения Каркатеевы», в лице главы сельского поселения Каркатеевы Архипова Альберта Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Промысловик», в лице Генерального директора Гоман Николая Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой  стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 02 октября 2015 года № 3 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект  Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять содержание и текущий ремонт объекта Соглашения, передачу, распределение тепловой энергии, горячей и холодной воды; прием и очистку сточных вод с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Объект Соглашения подлежащий модернизации, принадлежит Концеденту на праве собственности. 

2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. Сведения о составе, местонахождении и описании передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения согласно приложению № 1, а также права владения и пользования указанными объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Концессионер обязуется в течение 4 (четырех) месяцев, с момента подписания концессионного соглашения, провести за свой счет техническую инвентаризацию объектов недвижимости, входящих в состав объекта Соглашения, которая включает в себя изготовление технических планов, постановку на государственный кадастровый учет, и подготовку документации для регистрации прав собственности Концедента.

3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом.

Государственная регистрация прав Концессионера на владение и пользование объектами осуществляется после регистрации права собственности Концедента и за счет средств Концессионера.

IV. Модернизация объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет модернизировать объект Соглашения, состав и технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 2 к настоящему соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения. 

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 4 к настоящему соглашению.
4.3. Перечень модернизируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и является приложением № 1.
4.4. Стороны обязуются по модернизированным объектам осуществить действия, необходимые для внесения изменений в кадастровый учет объекта, входящего в состав объекта Соглашения, а именно: 

4.4.1. Концессионер – в течение 30 дней с момента проведенной модернизации передает Концеденту, оформленные в установленном порядке, следующие документы:

-оригиналы документов, подтверждающих произведенную модернизацию объектов, оформленных в порядке, установленном действующим законодательством;

-сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке полезного использования, балансовой и остаточной стоимости модернизированных объектов;

-иные документы, в соответствии с действующим законодательством, необходимые для внесения изменений в кадастровый учет объектов.
4.4.2. Концедент - в течение 30 дней после предоставления Концессионером документов, перечисленных в подпункте 4.4.1. пункта 4.4. Соглашения:

-обращается в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, за внесением изменений в кадастровый учет по каждому модернизированному объекту;

-подготавливает проект изменений Соглашения, предусматривающий уточнение характеристик модернизированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения.

4.4.3. Стороны совместно обращаются в регистрирующий орган за регистрацией изменений в Соглашение.
4.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.4. настоящего соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
4.6. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по модернизации объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации объекта Соглашения, в части принятия необходимых мер по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
4.8. Концедент в рамках своих функций и полномочий, оказывает Концессионеру содействие при выполнении работ по модернизации объекта Соглашения.
4.9. Концедент возмещает Концессионеру средства на финансирование расходов по модернизации объекта Соглашения в порядке и размере, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района от 13.04.2015 № 827-па-нпа «Об  утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, переданных по концессионному соглашению».
4.10. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным модернизацию и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 

4.11. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в срок указанный в пункте 9.3. настоящего Соглашения.
4.12. Предельный размер расходов на модернизацию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
4.13. Задания и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 3.
4.14. Объем и источник инвестиций, привлекаемый Концессионером в целях модернизации объекта Соглашения, определятся в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении  № 5.
4.15. Завершение Концессионером работ по модернизации объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка на праве аренды на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. 

5.2. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия настоящего концессионного соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

5.5. Концессионер не вправе возводить на земельном участке объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
VI. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, своевременно и в установленные нормативные сроки принимать меры по предотвращению и устранению последствий аварийных ситуаций и иных ситуаций, связанных с повреждением объекта Соглашения или угрозой такого повреждения.
6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. 
6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 9.5. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 .1. настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи в письменной форме, а Концедент не представил Концессионеру в течение 10 дней мотивированные возражения по акту приема-передачи.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером и Концедентом деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать, не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, или условиями настоящего Соглашения.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, или условиями настоящего Соглашения.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента, указанного в пункте 9.6. и до окончания срока настоящего Соглашения.
Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять реализацию оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам).

8.7. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляются в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на оказываемые  Концессионером услуги, согласованные с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющими регулирования цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложениях № 6, № 7, № 8.
8.8. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

8.9. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента регистрации изменений в Соглашении, после проведенной модернизации объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

8.10. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения своих обязательств перед кредиторами.
8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1. настоящего Соглашения безотзывную и непередаваемую банковскую гарантию, которая соответствует нормативно правовым актам Российской Федерации:

8.11.1 Срок действия безотзывной банковской гарантии с момента заключения концессионного соглашения по 31.12.2020 года;

8.11.2. Размер безотзывной банковской гарантии по концессионному соглашению равен размеру инвестиций вложенных концессионером в модернизацию объекта соглашения на период выполнения мероприятий по модернизации объекта. 
IX Сроки по настоящему Соглашению
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 04 октября 2025 года.

9.2. Срок модернизации объекта Соглашения устанавливается до 31 декабря 2020 года.

9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения с 05 октября 2015 года по 04 октября 2025 года.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения 05 октября 2015 года.

9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение десяти календарных дней с момента прекращения действия Соглашения. 

9.6. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения с 05 октября 2015 года и до окончания срока настоящего Соглашения. 

X. Плата по Соглашению

10.1. Концессинная плата на весь Срок действия Концессинного соглашения по соглашению Сторон не предусмотрена.
XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными лицами Концедента. Концедент уведомляет Концессионера о представителях, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению. 

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения. 

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера. 

11.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные Сторонами к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной. 

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение пяти календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений. 

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения. 

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2. настоящего Соглашения, Концедент направляет Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены, с указанием срока для устранения нарушений.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером условий Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений или являются существенными. 

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации объекта Соглашения в течение двух лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту. 

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств.

12.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств.

12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплаты пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 

13.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять все меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

XIV. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. 

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по Соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

14.2. Изменение условий настоящего соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных отношениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется по предварительному согласованию с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

14.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 

Другая Сторона  в течение двадцати календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. 

14.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной  из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
XV. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о досрочном расторжении. 

15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением. 

15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся: 

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением; 

б) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения; 

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделах IV, VI, VII, IX, X настоящего Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента; 

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по передаче, распределению тепловой энергии, горячей и холодной воды; приеме и очистке сточных вод, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением; 

е) нарушение сроков модернизации установленных настоящим Соглашением.

15.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.4. настоящего Соглашения, обязанностей по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующему приложению № 2, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;
в) невыполнение принятых на себя Концендентом обязательств по финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
15.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной настоящего Соглашения своего обязательства другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

15.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения на основании решения суда Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на модернизацию объекта настоящего Соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения. В случае если при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на модернизацию объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения настоящего Соглашения. 

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на производимые и реализуемые Концессионером услуги, устанавливают цены (тарифы) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 4.14. настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.2. настоящего Соглашения, на реконструкцию объекта Соглашения, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложениях № 6, № 7, № 8.
16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVII. Размещение информации

17.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента (http://admkarkateevy.ru/)
.
XVIII. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров. 

18.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение двадцати календарных дней со дня ее получения. 
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой. 
18.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

XIX. Заключительные положения
19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение пяти календарных дней с даты этого изменения. 

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Концедента и Концессионера, третий экземпляр для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

Приложения:

1. Приложение № 1. Перечень имущества, входящего в состав объекта Соглашения.
2. Приложение № 2. Технико-экономические показатели объекта Соглашения.
3. Приложение № 3. Задачи и целевые показатели развития объекта Соглашения.

4. Приложение № 4. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
5. Приложение № 5. Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения.
6. Приложение № 6. Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (теплоснабжение).
7. Приложение № 7. Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (водоснабжение).

8. Приложение № 8. Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (водоотведение).

9. Приложение № 9. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.
XX. Адреса и реквизиты Сторон
	«Концендент»
	«Концессионер»

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Каркатеевы» 

628323, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Нефтеюганский район, п.Каркатеевы,

ул.Центральная, дом 17
Телефон/факс8(3463) 292-850
	Общество с ограниченной ответственностью «Промысловик»

Юридический адрес: 628330, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Сентябрьский,
д. 38, пом. 15.

Почтовый адрес: 628301, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 
ул. Нефтяников, 14
Телефон/фак: 8 (3463)256-395, 256-234

	ИНН
	8619012817
	ИНН
	8619001068

	КПП
	861901001
	КПП
	862450001

	Р/С
	40101810900000010001
	Р/С
	40702810308990000504

	в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск

получатель УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (МУ «Администрация поселения Каркатеевы»)
	Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»

	КБК
	
	К/С
	30101810100000000639

	БИК
	047162000
	БИК
	047102613

	ОКТМО
	71818401
	ОГРН
	1028601790722

	ОГРН
	1058601677386
	ОКПО
	12503083

	_______________ Архипов А.В.
М.П.
	______________ Гоман Н.П.

М.П.


Концессионное соглашение  зарегистрировано МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы»:

	Регистрационный №
	1
	Дата регистрации
	05.10.2015

	Зарегистрировал
	
	
	

	
	подпись
	Ф.И.О.
	должность


Приложение № 1
к концессионному соглашению

от «05» октября 2015 года
Перечень имущества, входящего в состав 

объекта соглашения

	№ п/п
	Наименование  объекта
	Место нахождения
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Балансовая стоимость (руб.)
	Начисленная амортизация на 01.05.2015 г. (руб.)
	Остаточная стоимость на 01.05.2015 г. (руб.)
	Срок полезно-го использо-вания (мес.)

	Недвижимое имущество

	1
	Тепловые сети
	п.Каркатеевы, Нефтеюганс-

кого района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	1968
	1 274 763,00
	1 274 763,00
	-
	360

	2
	Внутриплощадочные сети теплоснабжения
	
	1996
	2 996 417,00
	2 996 417,00
	-
	360

	3
	Водопроводная сеть
	
	1995
	2 826 974,00
	2 001 537,46
	825 436,54
	360

	4
	Канализационно-очистные сооружения,
Кадастровый (или условный номер) 86:08:0020101:1632
	
	2008
	32 122 173,61
	4105680,87
	28016492,74
	360

	5
	Напорная канализация
	
	1995
	1 399 415,00
	1313402,71
	86 012,29
	240

	6
	Сети канализации жилого поселка
	
	1968
	1 230 578,00
	1 230 578,00
	-
	320

	7
	Канализационно-насосная станция
	
	1995
	99 955,00
	93 849,20
	6 105,80
	240

	8
	Пожарный водовод, кадастровый (условный) номер: 86:08:0020101:1529
	
	1970
	204 744,00
	201 908,20
	2 835,80
	360

	Движимое имущество

	9
	Узел учета теплоэнергии
	п.Каркатеевы, Нефтеюганс-кого района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	2001
	159 722,00
	158 518,43
	1 203,57
	320

	Всего:
	42 314 741,61
	13376654,87
	28938086,74
	


Подписи сторон
	«Концендент»
	«Концессионер»

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Каркатеевы» 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промысловик»



	_______________ Архипов А.В.

М.П.
	______________ Гоман Н.П.

М.П.


Приложение № 2

к концессионному соглашению

от «05» октября 2015 года
Технико-экономические показатели объекта соглашения
	№
	Наименование объекта
	Технико-экономические показатели
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	Тепловые сети
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1968

	
	
	Материал труб - сталь

	
	
	Максимальная подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	

	
	
	Протяженность указана в таблице № 1

	2
	Внутриплощадочные 

сети теплоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1996

	
	
	Материал труб - сталь

	
	
	Максимальная подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	2,1

	
	
	Протяженность указана в таблице № 1

	3
	Водопроводная сеть
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1995

	
	
	Материал труб - сталь

	
	
	Максимальная подключенная нагрузка
	
	

	
	
	Протяженность указана в таблице № 2

	4
	Канализационные очистные сооружения, кадастровый (или условный номер) 86:08:0020101:1632
	Год ввода в эксплуатацию
	
	2008

	
	
	Установленная производственная мощность КОС (проектная)
	тыс.м куб/сут.
	600

	
	
	Пропущено сточных вод через КОС
	тыс.м куб/год
	62,1345

	
	
	Фактическая производительность КОС
	тыс.м куб/сут.
	62

	
	
	Износ КОС
	%
	11

	
	
	Соответствие качества воды после очистки ПДК
	да/нет
	да

	
	
	Количество КОС, оснащенных резервными источниками энергосбережения
	ед.
	1

	
	
	марка
	
	ДЭС

	
	
	мощность
	М3 в сутки
	600

	5
	Напорная канализация
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1995

	
	
	Материал трубы - сталь

	
	
	Максимальная подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	

	
	
	Протяженность указана в таблице № 3

	6
	Сети канализации жилого поселка
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1968

	
	
	Материал трубы - сталь

	
	
	Максимальная подключенная нагрузка
	м3/ч
	7,1

	
	
	Протяженность указана в таблице № 3

	7
	Канализационно-насосная станция
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1995

	
	
	Установленная производственная мощность 
	тыс.м куб/сут.
	500

	8
	Пожарный водовод, кадастровый (условный) номер: 86:08:0020101:1529
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1970

	
	
	Протяженность
	м
	5072

	Движимое имущество

	9
	Узел учета теплоэнергии
	Год ввода в эксплуатацию
	
	2001


Подписи сторон

	«Концендент»
	«Концессионер»

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Каркатеевы» 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промысловик»



	_______________ Архипов А.В.

М.П.
	______________ Гоман Н.П.

М.П.


Таблица № 1
Протяженность сетей теплоснабжения

 (в двухтрубном исполнении) п.Каркатеевы
(по состоянию на 14.01.2013)
	№

п/п

 
	Наименование участков

трассы

 
	теплоснабжение
	горячее водоснабжение

	
	
	диаметр
	длина
	кол-во
	диаметр
	длина
	кол-во

	
	
	мм
	м
	задвижек
	мм
	м
	задвижек

	 
	Тепловые сети

	1
	котельная Т1 - Т2
	325
	750
	2
	 
	 
	 

	2
	Т2 - ТК-1
	219
	10
	2
	100
	10
	2

	3
	ТК №1-ТК№2
	219
	109
	2
	100
	109
	2

	4
	ТК №2-ТК№3
	159
	23
	 
	50
	23
	2

	5
	ТК №3-ТК№4
	159
	52
	 
	50
	52
	 

	6
	ТК №4-ТК№5
	159
	31
	 
	50
	31
	 

	7
	ТК №5-ТК№6
	100
	34
	 
	50
	34
	 

	8
	ТК №5-ТК№7
	100
	30
	 
	50
	30
	 

	9
	Т 2- ТК№8
	325
	200
	 
	 
	 
	 

	10
	ТК №8-Т4
	159
	530
	2
	 
	 
	 

	11
	ТК №8-Т5
	159
	500
	2
	 
	 
	 

	12
	Т8-Т9
	100
	220
	2
	 
	 
	 

	13
	Т 3 - ТК №12
	159
	600
	2
	 
	 
	 

	14
	Т 4- Т6
	100
	60
	2
	 
	 
	 

	15
	Т6-Т7
	100
	52
	2
	 
	 
	 

	16
	ж.д. №16-Т17
	50
	28
	2
	 
	 
	 

	17
	ж.д. №16-ж.д. №15
	50
	30
	2
	 
	 
	 

	18
	ж.д.№15 -КНС 1
	50
	60
	2
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	3319
	24
	 
	 
	 

	 
	Внутриплощадочные сети теплоснабжения 

	19
	ТК №2-КНС-2
	50
	40
	2
	 
	 
	 

	20
	ТК2-ж.д.№36
	159
	10
	2
	50
	10
	2

	21
	ТК3-ж.д.№32
	100
	10
	2
	50
	10
	2

	22
	ТК4-ж.д.№31
	100
	60
	2
	50
	60
	2

	23
	ТК6-ж.д.№33
	50
	10
	2
	50
	10
	2

	24
	ТК6-ж.д.№34-35
	100
	77
	2
	50
	77
	2

	25
	магистраль - арочник
	50
	19
	2
	1
	 
	 

	26
	Т9- баня
	80
	49
	2
	1
	
	 

	27
	магистраль -ж.д. №1
	50
	16
	2
	1
	 
	 

	28
	магистраль -ж.д. №2
	50
	15
	2
	1
	 
	 

	29
	магистраль -ж.д. №3
	50
	13
	2
	1
	 
	 

	30
	магистраль -ж.д. №4
	50
	17
	2
	1
	 
	 

	31
	магистраль -ж.д. №5
	50
	24
	2
	1
	 
	 

	32
	магистраль -ж.д. №6
	40
	12
	2
	1
	 
	 

	33
	магистраль -ж.д. №7
	50
	23
	2
	1
	 
	 

	34
	магистраль -ж.д. №8
	50
	13
	2
	1
	
	 

	35
	магистраль -ж.д. №9
	50
	26
	2
	1
	 
	 

	36
	магистраль -ж.д. №10
	50
	21
	2
	1
	 
	 

	37
	магистраль -ж.д. №11
	50
	36
	2
	1
	
	 

	38
	магистраль -ж.д. №12
	50
	24
	2
	1
	 
	 

	39
	магистраль- ж.д.№13
	50
	25
	2
	1
	 
	 

	40
	магистраль- ж.д.№14
	50
	23
	2
	1
	
	 

	41
	магистраль -ж.д. №15
	50
	56
	2
	1
	 
	 

	42
	магистраль -ж.д. №16
	50
	21
	2
	1
	 
	 

	43
	магистраль -ж.д. №19
	50
	27
	2
	1
	 
	 

	44
	магистраль -ж.д. №21
	50
	35
	2
	1
	
	 

	45
	магистраль -ж.д. №24
	50
	40
	2
	1
	 
	 

	46
	магистраль -ж.д. №26
	50
	36
	2
	1
	 
	 

	47
	Т 9- ж.д. 28
	50
	51
	2
	1
	
	 

	48
	Т 11-ж.д. 21 А
	50
	100
	2
	1
	 
	 

	49
	магистраль-ж.д. №20
	50
	20
	2
	1
	
	 

	50
	магистраль-ж.д. №23
	50
	72
	2
	1
	 
	 

	51
	магистраль-ж.д. №25
	50
	103
	2
	1
	
	 

	52
	магистраль-ж.д. №27
	50
	44
	2
	1
	 
	 

	53
	магистраль-ж.д. №29
	50
	110
	2
	1
	
	 

	 
	ИТОГО
	 
	1278
	70
	 
	167
	10

	 
	ВСЕГО
	 
	4597
	 
	 
	456
	 


Подписи сторон

	«Концендент»
	«Концессионер»

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Каркатеевы» 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промысловик»



	_______________ Архипов А.В.

М.П.
	______________ Гоман Н.П.

М.П.


Таблица № 2

Протяженность сетей водопровода в п.Каркатеевы

на 14.01.2013

	№

п/п

 
	Наименование участков

трассы

 
	холодное водоснабжение

	
	
	кол-во 

ниток
	диаметр
	длина
	кол-во

	
	
	
	мм
	м
	задвижек

	 
	 водопровод (магистральный сети ХВС)

	1
	водоносная ЦТП
	2
	219
	1700
	0

	2
	ЦТП -ТК №1
	1
	159
	20
	1

	3
	ТК №1-ТК№2
	2
	159
	109
	2

	4
	ТК №2-ТК№3
	1
	159
	23
	1

	5
	ТК №3-ТК№4
	1
	100
	52
	1

	6
	ТК №4-ТК№5
	1
	100
	31
	0

	7
	ТК №5-ТК№6
	1
	100
	34
	0

	8
	ТК №5-ТК№7
	1
	50
	30
	0

	9
	К №11-Т№10
	1
	80
	500
	1

	10
	К №9-ТК№12
	1
	100
	40
	1

	11
	ТК №8 -Т №4А
	1
	100
	320
	0

	12
	ТК №8 -Т №5
	1
	100
	500
	1

	13
	Т 8-Т 9
	1
	100
	80
	1

	
	
	1
	50
	140
	0

	 
	ИТОГО
	 
	 
	3579
	9

	 
	водопровод (ввода ХВС)

	1
	ТК №2-КНС
	1
	50
	40
	1

	2
	магистраль-Арочник
	1
	40
	19
	1

	3
	Т 9-Баня
	1
	100
	49
	1

	4
	Т 9-ж.д. №28
	1
	40
	51
	1

	5
	магистраль -ж.д. №1
	1
	25
	16
	1

	6
	магистраль -ж.д. №2
	1
	25
	15
	1

	7
	магистраль -ж.д. №3
	1
	25
	13
	1

	8
	магистраль -ж.д. №4
	1
	25
	17
	1

	9
	магистраль -ж.д. №5
	1
	25
	24
	1

	10
	магистраль -ж.д. №6
	1
	25
	12
	1

	11
	магистраль -ж.д. №7
	1
	32
	23
	1

	12
	магистраль -ж.д. №8
	1
	25
	13
	1

	13
	магистраль -ж.д. №9
	1
	25
	26
	1

	14
	магистраль -ж.д. №10
	1
	25
	21
	1

	15
	магистраль -ж.д. №11
	1
	25
	36
	1

	16
	магистраль -ж.д. №12
	1
	25
	24
	1

	17
	К 11- ж.д. №13
	1
	25
	50
	1

	18
	магистраль- ж.д.№14
	1
	25
	23
	1

	19
	Т 17- ж.д.№15
	1
	40
	55
	1

	20
	магистраль -ж.д. №15
	1
	25
	56
	1

	21
	магистраль -ж.д. №16
	1
	25
	21
	1

	22
	магистраль -ж.д. №19
	1
	25
	27
	1

	23
	магистраль -ж.д. №23
	1
	40
	72
	1

	24
	магистраль -ж.д. №25
	1
	40
	103
	1

	25
	магистраль -ж.д. №27
	1
	40
	44
	1

	26
	магистраль -ж.д. №29
	1
	25
	110
	1

	27
	магистраль -ж.д. №21А
	1
	15
	100
	1

	28
	К 12 -ж.д. №20
	1
	25
	20
	1

	29
	магистраль -ж.д. №21А
	1
	25
	35
	1

	30
	К 8 - ж.д.№24
	1
	20
	45
	1

	
	ИТОГО
	
	
	1160
	


Подписи сторон

	«Концендент»
	«Концессионер»

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Каркатеевы» 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промысловик»



	_______________ Архипов А.В.

М.П.
	______________ Гоман Н.П.

М.П.


Таблица № 3

Протяженность сетей канализации жилого поселка
п.Каркатеевы
(по состоянию на 14.01.2013)
	№
	Наименование участка трассы 
	диаметр, мм
	длина,     м

	
	
	
	

	1
	КК128-КК127
	200
	30

	2
	КК129-КК127
	200
	31

	3
	КК127-КК126
	200
	50

	4
	КК126-КК125
	200
	25

	5
	КК125-Д28
	150
	5

	1
	КК126-Д28
	150
	5

	6
	КК124-В
	200
	22

	7
	КК124-КК123
	200
	35

	8
	КК124-КК130
	200
	47

	9
	КК130-КК131
	200
	40

	10
	КК123-КК132
	200
	49

	11
	КК132-КК135
	200
	52

	12
	КК135-КК136
	200
	15

	13
	КК136-КК137
	200
	12

	14
	КК132-КК133
	200
	14

	15
	КК133-КК134
	200
	11

	16
	КК133-Баня
	150
	5

	17
	КК134-Баня
	150
	5

	18
	КК132-КК138
	200
	18

	19
	КК138-КК139
	200
	31

	20
	КК139-КК140
	200
	11

	21
	КК140-КК141
	200
	10

	22
	КК141-КК142
	200
	10

	23
	КК142-Д27
	150
	5

	24
	КК141-Д27
	150
	5

	25
	КК140-Д27
	150
	5

	26
	КК139-Д27
	150
	5

	27
	КК123-КК1
	200
	9

	28
	КК1-КНС
	200
	5

	29
	КК1-КК143
	200
	52

	20
	КК143-КК144
	200
	14

	21
	КК144-КК145
	200
	11

	22
	КК145-КК146
	200
	15

	23
	КК144-Д15
	150
	5

	24
	КК1454-Д15
	150
	5

	25
	КК1464-Д15
	150
	5

	26
	КК143-КК148
	200
	38

	27
	КК148-КК149
	200
	9

	28
	КК149-КК150
	200
	9

	29
	КК150-КК151
	200
	10

	30
	КК149-Д16
	150
	3

	31
	КК150-Д16
	150
	3

	32
	КК151-Д16
	150
	3

	33
	КК148-КК159
	200
	23

	34
	КК159-КК153
	200
	38

	35
	КК153-КК154
	200
	20

	36
	КК154-КК155
	200
	21

	37
	КК155-КК156
	200
	35

	38
	КК156-Д20
	150
	3

	39
	КК155-Д20
	150
	3

	40
	КК154-КК157
	200
	20

	41
	КК157-МАГ СОКОЛ
	150
	10

	42
	КК157-КК158
	200
	20

	43
	КК158-КК159
	200
	31

	44
	КК159-КК160
	200
	13

	45
	КК160-Д23
	150
	5

	46
	КК159-Д23
	150
	5

	47
	КК158-КК161
	200
	20

	48
	КК161-КК162
	200
	20

	49
	КК162-СПОРТЗАЛ
	150
	5

	50
	КК186-КК187
	200
	15

	51
	КК187-КК188
	200
	6

	52
	КК188-КК189
	200
	25

	53
	КК189-КК190
	200
	6

	54
	КК190-КК191
	200
	16

	55
	КК191-КК192
	200
	11

	56
	КК192-Д36
	150
	5

	57
	КК192-Д36
	150
	5

	58
	КК190-Д36
	150
	5

	59
	КК189-Д36
	150
	5

	60
	КК188-Д36
	150
	5

	61
	КК187-Д36
	150
	5

	62
	КК186-Д36
	150
	5

	63
	КК186-КК174
	200
	10

	64
	КК174-КК164
	200
	12

	65
	КК164-КК165
	200
	20

	66
	КК165-КК166
	200
	30

	67
	КК164-КК163
	200
	12

	68
	КК163-КНС2
	200
	7

	69
	КК165-Д32
	150
	5

	70
	КК166-Д32
	150
	5

	71
	КК174-КК167
	200
	15

	72
	КК167-КК168
	200
	30

	73
	КК168-КК169
	200
	30

	74
	КК169-КК175
	200
	30

	75
	КК169-КК170
	200
	12

	76
	КК170-КК171
	200
	18

	77
	КК171-КК172
	200
	12

	78
	КК172-КК173
	200
	14

	79
	КК170-Д31
	150
	5

	80
	КК171-Д31
	150
	5

	81
	КК172-Д31
	150
	5

	82
	КК173-Д31
	150
	5

	83
	КК175-КК176
	200
	15

	84
	КК176-КК177
	200
	20

	85
	КК177-КК180
	200
	13

	86
	КК180-КК185
	200
	12

	87
	КК176-Д33
	150
	5

	88
	КК177-Д33
	150
	5

	89
	КК180-Д33
	150
	5

	90
	КК185-Д33
	150
	5

	91
	КК177-КК178
	200
	30

	92
	КК178-КК179
	200
	90

	93
	КК180-КК181
	200
	40

	94
	КК181-КК182
	200
	13

	95
	КК182-КК183
	200
	15

	96
	КК183-КК184
	200
	20

	97
	КК184-ДД34,35
	150
	5

	98
	КК183-ДД34,35
	150
	5

	99
	КК182-ДД34,35
	150
	5

	100
	КК181-ДД34,35
	150
	5

	101
	КК-1-КК2
	200
	32

	102
	КК2-КК22
	200
	23

	103
	КК22-КК23
	200
	7

	104
	КК23-КК24
	200
	9

	105
	КК24-КК25
	200
	14

	106
	КК24-Д14
	150
	3

	107
	КК23-Д14
	150
	3

	108
	КК22-Д14
	150
	3

	109
	КК23-КК45
	200
	23

	110
	КК45-КК46
	200
	12

	111
	КК45-Д30
	150
	5

	112
	КК46-Д30
	150
	5

	113
	КК25-КК26
	200
	15

	114
	КК26-КК27
	200
	10

	115
	КК27-Д1
	150
	3

	116
	КК26-Д1
	150
	3

	117
	КК25-КК28
	200
	30

	118
	КК28-КК29
	200
	15

	119
	КК29-КК30
	200
	15

	120
	КК30-Д2
	150
	3

	121
	КК29-Д2
	150
	3

	122
	КК28-КК31
	200
	30

	123
	КК31-КК32
	200
	16

	124
	КК32-КК33
	200
	15

	125
	КК33-Д3
	150
	3

	126
	КК32-Д3
	150
	3

	127
	КК31-КК34
	200
	32

	128
	КК34-КК35
	200
	14

	129
	КК35-КК36
	200
	15

	130
	КК36-Д4
	150
	3

	131
	КК35-Д4
	150
	3

	132
	КК34-КК37
	200
	30

	133
	КК37-КК38
	200
	13

	134
	КК38-КК39
	200
	15

	135
	КК39-Д5
	150
	3

	136
	КК38-Д5
	150
	3

	137
	КК37-КК40
	200
	33

	138
	КК40-КК41
	200
	15

	139
	КК41-КК42
	200
	15

	140
	КК42-КК43
	200
	33

	141
	КК42-Д6
	150
	3

	142
	КК41-Д6
	150
	3

	143
	КК43-КК44
	200
	15

	144
	КК43-Д7
	150
	3

	145
	КК44-Д7
	150
	3

	146
	КК2-КК3
	200
	27

	147
	КК3-КК4
	200
	18

	148
	КК4-КК47
	200
	21

	149
	КК47-КК48
	200
	17

	150
	КК48-Д12
	150
	3

	151
	КК47-Д12
	150
	3

	152
	КК4-КК5
	200
	18

	153
	КК5-КК49
	200
	27

	154
	КК49-КК50
	200
	12

	155
	КК50-КК51
	200
	15

	156
	КК50-Д11
	150
	3

	157
	КК51-Д11
	150
	3

	158
	КК5-КК6
	200
	35

	159
	КК6-КК7
	200
	35

	160
	КК7-КК52
	200
	23

	161
	КК52-КК53
	200
	11

	162
	КК53-Д10
	150
	3

	163
	КК52-Д10
	150
	3

	164
	КК7-КК8
	200
	23

	165
	КК8-КК9
	200
	26

	166
	КК9-КК56
	200
	20

	167
	КК56-КК57
	200
	15

	168
	КК56-Д8
	150
	3

	169
	КК57-Д8
	150
	3

	170
	КК56-КК55
	200
	19

	171
	КК55-КК54
	200
	18

	172
	КК55-Д9
	150
	3

	173
	КК54-Д9
	150
	3

	174
	КК9-КК10
	200
	25

	175
	КК10-КК11
	200
	8

	176
	КК10-КК58
	200
	24

	177
	КК58-КК59
	200
	13

	178
	КК59-КК60
	200
	12

	179
	КК59-Д19
	150
	3

	180
	КК60-Д19
	150
	3

	181
	КК59-КК67
	200
	24

	182
	КК11-КК12
	200
	33

	183
	КК12-КК13
	200
	32

	184
	КК13-КК14
	200
	34

	185
	КК14-КК63
	200
	15

	186
	КК63-КК62
	200
	15

	187
	КК62-КК61
	200
	22

	188
	КК63-КК66
	200
	7

	189
	КК63-КК64
	200
	16

	190
	КК64-КК65
	200
	25

	191
	КК64-Д21
	150
	3

	192
	КК65-Д21
	150
	3

	193
	КК66-КК70
	200
	30

	194
	КК14-КК15
	200
	35

	195
	КК15-КК16
	200
	35

	196
	КК16-КК17
	200
	11

	197
	КК17-КК18
	200
	24

	198
	КК18-КК19
	200
	24

	199
	КК19-КК20
	200
	42

	200
	КК20-КК21
	200
	23

	201
	КК18-Д26
	150
	3

	202
	КК19-Д26
	150
	3

	203
	КК21-Д25
	150
	3

	204
	КК20-Д25
	150
	3

	205
	КК70-КК71
	200
	12

	206
	КК70-Д/с
	150
	5

	207
	КК71-КК72
	200
	23

	208
	КК72-КК73
	200
	23

	209
	КК73-КК74
	200
	23

	210
	КК74-Д/с
	150
	5

	211
	КК70-КК69
	200
	45

	212
	КК69-КК68
	200
	33

	213
	КК68-КК67
	200
	9

	214
	КК68-Д/с
	200
	6

	215
	КК67-КК75
	200
	11

	216
	КК75-КК76
	200
	8

	217
	КК76-КК77
	200
	33

	218
	КК77-КК78
	200
	11

	219
	КК77-Д/с
	150
	5

	220
	КК78-Д/с
	150
	3

	221
	КК76-КК79
	200
	29

	222
	КК79-КК80
	200
	13

	223
	КК80-КК81
	200
	6

	224
	КК81-КК82
	200
	19

	225
	КК82-КК83
	200
	26

	226
	КК82-Д/с
	150
	3

	227
	КК83-КК84
	200
	8

	228
	КК83-Д/с
	150
	3

	229
	КК84-Д/с
	150
	3

	230
	КК80-КК86
	200
	50

	231
	КК86-КК85
	200
	20

	232
	КК85-Д/к
	150
	3

	233
	КК86-КК90
	200
	8

	234
	КК90-КК91
	200
	21

	235
	КК91-КК92
	200
	23

	236
	КК92-КК93
	200
	20

	237
	КК92-КК92А
	200
	40

	238
	КК90-КК94
	200
	21

	239
	КК94-КК95
	200
	11

	240
	КК86-КК87
	200
	42

	241
	КК87-КК88
	200
	45

	242
	КК88-КК89
	200
	15

	243
	КК88-Д24
	150
	3

	244
	КК89-Д24
	150
	3

	245
	КК87-КК95
	200
	10

	246
	КК95-КК96
	200
	11

	247
	КК96-КК97
	200
	34

	248
	КК97-КК98
	200
	36

	249
	КК98-КК99
	200
	29

	250
	КК99-КК100
	200
	3

	251
	КК99-КК101
	200
	12

	252
	КК100-КК102
	200
	6

	253
	КК101-Шк
	150
	5

	254
	КК102-Шк
	150
	5

	255
	КК96-КК103
	200
	18

	256
	КК103-КК104
	200
	22

	257
	КК95-КК109
	200
	30

	258
	КК109-КК110
	200
	41

	259
	КК104-КК105
	200
	20

	260
	КК105-КК107
	200
	8

	261
	КК107-Шк
	150
	7

	262
	КК105-КК106
	200
	20

	263
	КК106-Шк
	150
	5

	264
	КК105-КК108
	200
	19

	265
	КК108-Б
	150
	5

	266
	КК110-КК111
	200
	4

	267
	КК111-КК112
	200
	48

	268
	КК112-КК113
	200
	8

	269
	КК113-КК114
	200
	13

	270
	КК114-КК115
	200
	8

	271
	КК115-КК116
	200
	3

	272
	КК116-Амбулатория
	150
	5

	273
	КК115-Амбулатория
	150
	5

	274
	КК114-КК117
	200
	20

	275
	КК117-КК118
	200
	13

	276
	КК118-КК119
	200
	3

	277
	КК119-КК121
	200
	18

	278
	КК119-КК120
	200
	35

	279
	КК121-КК122
	200
	6

	280
	КК122-ФАП
	150
	5

	281
	КК121-ФАП
	150
	5

	Напорная канализация

	282
	КНС1-КОС
	219
	1500

	283
	КНС2-КОС
	219
	1700

	 
	Итого
	 
	7707


Подписи сторон

	«Концендент»
	«Концессионер»

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Каркатеевы» 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промысловик»



	_______________ Архипов А.В.

М.П.
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М.П.


Приложение 3

к концессионному соглашению

от «05» октября 2015 года

Задание и целевые показатели развития объекта соглашения
Таблица 1 Задачи развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

	№
	Наименование и (или) условное обозначение поселения, городского округа, зоны централизованного водоснабжения, зоны централизованного водоотведения и теплоснабжения границ планируемой зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, планируемой зоны централизованных систем водоотведения и теплоснабжения
	Описание задачи
	Срок выполнения
	Результат

	1
	п.Каркатеевы, 

Внутриплощадочные сети теплоснабжения
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ТУ ж/д №6 до ж/д №5

	2016 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировки тепловой энергии 

	2
	п.Каркатеевы, 

Внутриплощадочные сети теплоснабжения
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №5 до ж/д №4
	2017 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировки тепловой энергии 

	3
	п.Каркатеевы, 

Внутриплощадочные сети теплоснабжения
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №4 до ж/д №3
	2018 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировки тепловой энергии 

	4
	п.Каркатеевы, 

Внутриплощадочные сети теплоснабжения
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №3 до ж/д №2
	2019 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировки тепловой энергии 

	5
	п.Каркатеевы, 

Внутриплощадочные сети теплоснабжения
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №2 до ТК8
	2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировки тепловой энергии

	6
	п.Каркатеевы, 

Водопроводная сеть
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети В1-d108mm,  От ТУ ж/д №6 до ж/д №5
	2016 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 2 единиц до 0

	7
	п.Каркатеевы, 

Водопроводная сеть
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети В1-d108mm,  От  ж/д №5 до ж/д №4
	2017 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 2 единиц до 0

	8
	п.Каркатеевы, 

Водопроводная сеть
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети В1-d108mm, От  ж/д №4 до ж/д №3
	2018 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 2 единиц до 0

	9
	п.Каркатеевы, 

Водопроводная сеть
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети В1-d108mm,  От ж/д №3 до ж/д №2
	2019 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 2 единиц до 0

	10
	п.Каркатеевы, 

Водопроводная сеть
	Модернизация, в виде замены внутриквартальной сети В1-d108mm, От  ж/д №2 до ТК8
	2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 2 единиц до 0

	11
	п.Каркатеевы, 

Сети канализации жилого поселка
	Модернизация, в виде замены сети от КК до КК Ду 200мм
	2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Снижение аварий на сетях с 2 единиц до 0

	12
	п.Каркатеевы, 

Сети канализации жилого поселка
	Модернизация, в виде замены сети от КК до КНС2 Ду 300мм
	2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Снижение аварий на сетях с 2 единиц до 0
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	Таблица 2. Целевые показатели развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	

	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Теплоснабжения
	Надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	х
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	2
	
	Энергетической эффективности


	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	16,67
	16,67
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3
	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал/год
	509
	509
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей горячее водоснабжение
	ед
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	
	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8
	
	
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	
	
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	
	Энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	11
	
	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/м3
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	12
	
	
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	13
	Водоотведения
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	% 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	% 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	
	Энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	1,08
	1
	0,98
	0,96
	0,94
	0,92
	0,9
	0,88
	0,86
	0,84
	0,82
	0,82

	17
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
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Таблица № 3 Нагрузка объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	№
	Наименование объекта системы водоснабжения и (или) водоотведения и его условное обозначение на графическом изображении схемы водоснабжения и водоотведения
	Точка подключения (технологического присоединения), точка приема, точка подачи, точка отведения и условное обозначение соответствующей точки на графическом изображении схемы водоснабжения и водоотведения
	Нагрузка в соответствующей точке на 1 января года, предшествующего году заключения концессионного соглашения
	Единица измерения
	Плановая нагрузка в соответствующих точках

	
	
	
	
	
	2016
	На 1 января каждого года срока действия концессионного соглашения

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025



	1
	Водопроводная сеть 
	Водонасосная ЦТП –Т-5
	7,57
	м3/ч
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37

	2
	Канализационная сеть
	КК 128 – КНС 2
	7,47
	м3/ч
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06

	3
	Тепловая сеть
	ТК 1 – ж/д № 29
	3,13
	Гкал/час
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
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Приложение 4
к концессионному соглашению

от «05» октября 2015 года

Плановые значения показателей деятельности концессионера
	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Теплоснабжения
	Надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	х
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	2.
	
	Энергетической эффективности
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	16,67
	16,67
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.
	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал/год
	509,0
	509,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей горячее водоснабжение
	ед
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	
	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8.
	
	
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	
	
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10.
	
	Энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	11.
	
	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/м3
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	12.
	 
	 
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	13.
	Водоотведения
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обесплавные или бытовые системы водоотведения
	% 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	% 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	
	Энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	1,08
	1,0
	0,98
	0,96
	0,94
	0,92
	0,9
	0,88
	0,86
	0,84
	0,82
	0,82

	17.
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
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Приложение 5

к концессионному соглашению

от «05» октября 2015 года

Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения

	 
	Наименование
	Ед. изм.
	Вид услуги
	Значение критериев 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год  срока действия концессионного соглашения, всего
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	420,0
	420,0
	420,0
	390,0
	260,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	0
	0
	0,0
	260,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе по объектам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ТУ ж/д №6 до ж/д №5
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	420,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №5 до ж/д №4
	тыс. руб.
	
	0
	0
	420,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №4 до ж/д №3
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	420,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №3 до ж/д №2
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	390,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №2 до ТК8
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	260,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm,  От ТУ ж/д №6 до ж/д №5
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	120,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm,  От  ж/д №5 до ж/д №4
	тыс. руб.
	
	0
	0
	120,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От  ж/д №4 до ж/д №3
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	120,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm,  От ж/д №3 до ж/д №2
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	120,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От  ж/д №2 до ТК8
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сети канализации от КК до КК Ду 200мм
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	0
	0
	0,0
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сети канализации от КК до КНС2 Ду 300мм
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	160,0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на модернизацию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на модернизацию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	60,000
	84,0
	110,0
	136,50
	390,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	10,000
	16,5
	23,5
	30,5
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	0
	0
	0,0
	522,5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе по объектам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ТУ ж/д №6 до ж/д №5
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	60,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №5 до ж/д №4
	тыс. руб.
	
	0
	0
	84,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №4 до ж/д №3
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	110,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №3 до ж/д №2
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	136,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От  ж/д №2 до ТК8
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	390,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm,  От ТУ ж/д №6 до ж/д №5
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm,  От  ж/д №5 до ж/д №4
	тыс. руб.
	
	0
	0
	16,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От  ж/д №4 до ж/д №3
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	23,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm,  От ж/д №3 до ж/д №2
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	30,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От  ж/д №2 до ТК8
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сети канализации от КК до КК Ду 200мм
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	0
	0
	0,0
	140
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сети канализации от КК до КНС2 Ду 300мм
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	382,5
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Приложение 6
к концессионному соглашению

от «05» октября 2015года

Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

 (теплоснабжение)
	п. ФЗ № 115-ФЗ
	Перечень сведений
	Ед. изм.
	Сведения о ценах, значениях и параметров

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с ч.1.4. ст 23 Закона № 115-ФЗ

	
	1) показатели надежности объектов теплоснабжения в соответствии  с п.5 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 № 452

	
	1.1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (пп. а)
	Ед.
	х
	х
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	
	1.2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (пп.б)
	Ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с п.6 раздела I ПП РФ  от 16.05.2014 № 452

	
	2.3) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (пп.в)

	 
	х
	х
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35

	пункты части 1.2 статьи 23 Закона № 115-ФЗ

	4
	Объем полезного отпуска тепловой энергии,  объем отпуска холодной воды  и  объем  водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии, прогноз объема отпуска воды и водоотведения на срок действия Концессионного соглашения 
	тыс. Гкал
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699
	14,699

	5
	Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения

	
	электроэнергия
	руб./кВтч
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	изменение цены
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	 
	тепловая энергия
	руб./гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	 
	изменение цен 
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	6
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, объема отпуска холодной воды и  объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения 

	
	технологические потери тепловой энергии в сети
	тыс. Гкал
	0,509
	0,509
	0,509
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	%
	3,35
	3,35
	3,35
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	 
	удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии 
	кВт/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	 
	удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии 
	м3/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	7
	Величина неподконтрольных расходов  (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организацией) 
	тыс. руб.
	х
	х
	357,1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	9
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 24 настоящего Федерального закона

	 
	2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 

	 
	1) Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	х
	х
	1381,83
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
	 

	
	2.1) Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кс.
уст/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2.2) удельный расход электрической энергии  на выработку и передачу тепловой энергии  
	кВт*ч/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2.3) удельный расход воды на выработку и передачу  тепловой энергии 
	м3/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2.4) потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии)
	%
	х
	х
	3,35
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347

	
	3) Нормативный уровень прибыли
	%
	х
	х
	0,1-7,1

	10
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году
	%
	х
	х
	102,46
	107,96
	107,29
	106,92
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80

	11
	Иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере теплоснабжения

	
	Покупная тепловая энергия с 01.01
	руб./Гкал
	1656,49
	1656,49
	1729,28
	1872,45
	2012,88
	2153,79
	2300,24
	2456,66
	2623,71
	2802,12
	2992,67
	3196,17
	3413,51

	
	Покупная тепловая энергия с 01.07
	руб./Гкал
	1729,28
	1729,28
	1872,45
	2012,88
	2153,79
	2300,24
	2456,66
	2623,71
	2802,12
	2992,67
	3196,17
	3413,51
	3645,62

	
	Индекс изменения тарифа на тепловую энергию с 01.07
	%
	 
	 
	108,30
	107,50
	107,00
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80

	
	Индекс потребительских цен 
	%
	106,8
	106,7
	106,7
	107,00
	106,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
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Приложение 7
к концессионному соглашению

от «05» октября 2015года

Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

 (водоснабжение)

	п. ФЗ № 115-ФЗ
	Перечень сведений
	Ед. изм.
	Сведения о ценах, значениях и параметров

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с ч.1.4. ст 23Закона №115-ФЗ (иные не являющиеся в соответствии с частью 2,4 статьи 24 критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

	пункты части 1.2 статьи 23 Закона № 115-ФЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Объем полезного отпуска тепловой энергии,  объем отпуска холодной воды  и  объем  водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии, прогноз объема отпуска воды и водоотведения на срок действия Концессионного соглашения 
	тыс. м3
	71,67
	71,67
	71,67
	71,67
	71,67
	71,67
	71,67
	71,67
	71,67
	71,67
	71,67

	5
	Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения

	
	электроэнергия
	руб./
кВтч
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	изменение цены
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	тепловая энергия
	руб./Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	изменение цен 
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	6
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, объема отпуска холодной воды и  объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения 

	
	потери
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	удельный расход электроэнергии
	кВт/м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	удельный расход тепловой энергии
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	7
	Величина неподконтрольных расходов  (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организацией) 
	тыс. руб.
	1145,53
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	8
	Метод регулирования 
	Метод индексации

	9
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 24 настоящего Федерального закона

	
	4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 
	
	
	
	
	
	

	
	1) Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	808,46
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем воды используемой на собственные нужды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	загрузка основного оборудования
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	3) Нормативный уровень прибыли
	%
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61
	0-7,61

	
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации  по отношению к предыдущему году
	%
	107,96
	110,02
	107,80
	106,57
	106,19
	106,20
	106,19
	106,19
	106,19
	106,19
	106,19

	
	Необходимая валовая выручка концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере водоснабжения
	тыс.
руб.
	2 051,67
	2 257,18
	2 433,19
	2 592,94
	2 753,44
	2 924,09
	3 105,07
	3 297,13
	3 501,06
	3 717,64
	3 947,62

	11
	Иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере водоснабжения

	
	Индекс потребительских цен
	%
	106,70
	107,00
	106,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50

	
	Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 01.01.2015 в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ на 2014-2016 годы
	руб.
	7528,75
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 01 июля 2015 года
	%
	11,50
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Предельные (максимальные) уровни роста тарифов в сфере водоснабжения с 01.07.2015
	%
	111,90
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
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Приложение 8
к концессионному соглашению

от «05» октября 20115года

Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

 (водоотведение)

	п. ФЗ № 115-ФЗ
	Перечень сведений
	Ед. изм.
	Сведения о ценах, значениях и параметров

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с ч.1.4. ст 23Закона №115-ФЗ (иные не являющиеся в соответствии с частью 2,4 статьи 24 критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера)

	пункты части 1.2 статьи 23 Закона № 115-ФЗ

	4
	Объем полезного отпуска тепловой энергии,  объем отпуска холодной воды  и  объем  водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии, прогноз объема отпуска воды и водоотведения на срок действия Концессионного соглашения 
	тыс. м3
	67,28
	67,28
	67,28
	67,28
	67,28
	67,28
	67,28
	67,28
	67,28
	67,28
	67,28

	5
	Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения

	
	электроэнергия
	руб./кВтч
	3,78
	4,26
	4,69
	5,09
	5,52
	5,99
	6,5
	7,05
	7,65
	8,3
	9,0

	
	изменение цены
	%
	108,9
	112,8
	110
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5

	
	тепловая энергия
	руб./Гкал
	102,1
	111,08
	119,97
	128,25
	137,1
	146,56
	156,67
	167,48
	179,04
	191,39
	204,59

	
	изменение цен 
	%
	108,9
	108,8
	108
	106,9
	106,9
	106,9
	106,9
	106,9
	106,9
	106,9
	106,9

	6
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, объема отпуска холодной воды и  объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения 

	
	удельный расход электроэнергии
	кВт/м3
	1,00
	0,98
	0,96
	0,94
	0,92
	0,90
	0,88
	0,86
	0,84
	0,82
	0,82

	
	удельный расход тепловой энергии
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	7
	Величина неподконтрольных расходов  (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организацией) 
	тыс. руб.
	72,67
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	8
	Метод регулирования 
	Метод индексации

	9
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 24 настоящего Федерального закона

	
	4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 

	
	1) Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	3 366,12
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) Нормативный уровень прибыли
	%
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07
	0,34-10,07

	
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации  по отношению к предыдущему году
	%
	107,99
	110,03
	107,82
	106,59
	106,20
	106,19
	106,20
	106,20
	106,20
	106,20
	106,20

	
	Необходимая валовая выручка концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере водоотведения
	тыс.
руб.
	3 998,00
	4 399,16
	4 743,01
	5 055,57
	5 368,98
	5 701,51
	6 054,74
	6 430,00
	6 828,46
	7 251,64
	7 701,05

	11
	Иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере водоотведение

	
	Индекс потребительских цен
	%
	106,70
	107,00
	106,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50

	
	Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 01.01.2015 в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ на 2014-2016 годы
	руб.
	7528,75
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 01 июля 2015 года
	%
	11,50
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Предельные (максимальные) уровни роста тарифов в сфере водоснабжения с 01.07.2015
	%
	111,90
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
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Приложение 9
к концессионному соглашению

от «05» октября 20115года

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения
В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения на реконструкцию объекта Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет. 

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Концедент, в лице уполномоченного органа Администрации Нефтеюганского района, проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продлении срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.
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